2021-2022年绿化景观设计概况及需求
项目概况

云南工商学院2021-2022年绿化景观设计预估情况如下：

	项目名称
	设计面积
	设计内容
	开工时间

	新建篮球场景观改造提升
	约7200㎡
	场地造型、种植、花境、硬质景观、亭台楼阁、雕塑小品、水系、绿化灌溉管网、景观照明、配套设施等。
	2021年12月

	明远楼北侧景观改造提升
	约5200㎡
	场地造型、种植、花境、硬质景观、亭台楼阁、雕塑小品、水系、绿化灌溉管网、景观照明、配套设施等。
	2021年11月

	孔雀园南侧景观提升
	约7700㎡
	场地造型、种植、花境、硬质景观、亭台楼阁、雕塑小品、水系、绿化灌溉管网、景观照明、配套设施等。
	2022年1月

	新建校园慢跑道及人行步道
	环绕校园，按完成面积
	场地造型、种植、花境、硬质景观、景观照明、配套设施等。
	2022年2月

	校园休闲休息设施布置及改造
	道路两侧，按完成面积
	场地造型、种植、花境、硬质景观、景观照明、配套设施等。
	2021年12月


各项目均为规划项目，现状及拟建设内容简介如下（仅供参考）：

新建篮球场景观改造提升：该项目场地目前种植有乔木、灌木。因无具体方案，所有绿植均为随意种植。新建篮球场施工完成后，拟对球场周围现有绿植统一规划，同时补充其他种植、景观及配套设施设计内容，形成完整的绿化景观方案。

明远楼北侧景观改造提升：该项目位于学校重要位置，属于学校的重点景观项目。项目拟对目前已有景观进行改造提升。设计单位根据学校需求提出方案。
孔雀园南侧景观改造提升：该项目目前为杂树林，北侧为孔雀养殖园。项目拟配合一期食堂室外景观，对场地现有景观进行改造提升。
新建校园慢跑道及人行步道：该项目拟围绕校园围墙，建设慢跑道及人行步道。包括沿步道的休闲设施、照明等。
校园休闲休息设施布置及改造：该项目拟在校园道路沿线设置休闲、休息设施。包括设施周围绿化、硬质景观、照明等。
设计工作内容

方案设计：根据学校使用需求完成各项目绿化景观方案设计。出具相应的文本、图纸、效果图、汇报文件。配合招标人通过学校、集团审查。

项目施工图：根据已获批方案。按照住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版），完成各项目涉及到的专业施工图设计。专业涉及：结构、建筑、装修、电气、智能化、给排水、暖通、室外管网、室外道路、室外景观绿化等。具体以方案内容为准。配合业主完成施工图审查。

设计服务工作

配合完成项目造价估算、项目前期经济指标分析、施工阶段图纸会审、设计交底、处理设计变更、处理相关技术问题、审查二次深化方案、参与竣工验收、配合竣工备案等工作。按相关法规认真履行设计单位相应职责。

设计进度要求

方案设计：合同签订后15日历天；

施工图设计：方案审批后30日历天。
设计费用

建议签订全费用综合单价合同。综合单价        元/㎡。计费基数为项目最终完成面积。
